

# Öffentliche Ausschreibung von Bauleistungen

auf der Grundlage der VOB sowie des KVHB-Bau

## Neubau Kindergarten Stetten in 88480 Achstetten-Stetten

Bauherr:

**Gemeinde Achstetten**  
**Laupheimer Straße 6**  
**88480 Achstetten**  
**07392/97060**



Planung + Objektleitung:

**SICK & FISCHBACH**  
**architekten PartGmbB**  
**Poststraße 52**  
**88416 Ochsenhausen**

Nr.	Gewerk	LV-Gebühr	Ausführung
3141-001	Spezialtiefbau Gründung	15,00 €	Siehe Anlage
3141-002	Bauhauptarbeiten	25,00 €	Siehe Anlage
3141-003	Zimmerarbeiten	25,00 €	Siehe Anlage
3141-004	Dacheindeckung in Metall	20,00 €	Siehe Anlage
3141-005	Fenster und Türen in Holz-Alu	20,00 €	Siehe Anlage
3141-006	Tür-Glas-Elemente aus Holz	15,00 €	Siehe Anlage
3141-007	Gerüstbauarbeiten	15,00 €	Siehe Anlage
3141-008	Innen- und Aussenputzarbeiten	15,00 €	Siehe Anlage
3141-009	Türen und Zargen	15,00 €	Siehe Anlage
3141-010	Estricharbeiten	20,00 €	Siehe Anlage
3141-011	Trockenbauarbeiten	15,00 €	Siehe Anlage
3141-012	Fliesenarbeiten	10,00 €	Siehe Anlage
3141-013	Bodenbelagsarbeiten	15,00 €	Siehe Anlage
3141-014	Sonnenschutzanlage	10,00 €	Siehe Anlage
3141-015	Malerarbeiten	20,00 €	Siehe Anlage
3141-016	Schließanlage	10,00 €	Siehe Anlage
3141-028	Aussenanlagen	25,00 €	Siehe Anlage

### Anforderung der Ausschreibungsunterlagen und Rückfragen

ab 10.04.2017, werktags von 8<sup>00</sup> bis 12<sup>00</sup> Uhr, bei

#### **SICK & FISCHBACH** **architekten PartGmbB**

Poststraße 52  
88416 Ochsenhausen  
Tel.07352/51010  
Fax.07352/51051

### Die Ausgabe

der Ausschreibungsunterlagen erfolgt ab 10.04.2017.

Die Verdingungsunterlagen werden von SICK & FISCHBACH architekten PartGmbB verschickt. Die Bewerbungs- bzw. Ausgabefrist endet am 26.04.2017.

### Bestellung und Versand der Ausschreibungsunterlagen

Interessenten können die Ausschreibungsunterlagen ab sofort formlos bei den Architekten vorzugsweise per E-Mail unter Angabe der Empfängeradresse und des Gewerks bestellen, Bestelladresse: **3141@sufox.de**. Sie erhalten eine Bestellbestätigung mit Angabe der Kontoverbindung. Nach Überweisungseingang erfolgt der Versand der Ausschreibungsunterlagen.

Ausgegebene Formate sind Original per Post, PDF und GAEB per Email.

Versandgebühren sind in der Schutzgebühr enthalten.  
(LV als Doppel exemplar, Schutzgebühr wird nicht zurückerstattet).

Seite 2

**Verrechnungsschecks können nicht akzeptiert werden.**

**Abgabe der Angebote**

gemäß VOB bis spätestens 03.05.2017, 10<sup>00</sup> Uhr,

**88480 Achstetten**

Laupheimer Straße 6

07392/97060

Die **Submission** findet anschließend im  
Sitzungssaal Rathaus Achstetten statt.

**Sicherheiten / Fristen / Nachprüfstelle**

Sicherheitseinbehalt 3% / Gewährleistungseinbehalt 3%

Die Zuschlags- bzw. Bindefrist endet am 09.06.2017;

Nachprüfstelle im Rahmen der Rechtsaufsicht: Landratsamt Biberach.

**Planeinsicht**

werktags, 9:00 bis 12:00 Uhr, nach Voranmeldung

SICK & FISCHBACH architekten PartGmbH, Poststraße 52, 88416 Ochsenhausen

Gemeinde Achstetten, den 08.04.2017

K. Feneberg  
Bürgermeister

SICK & FISCHBACH architekten PartGmbH

3141 - Gemeinde Achstetten - Neubau Kindergarten Stetten

Kalenderansicht ab 05.06.17

# BAUZEITENPLAN 2017

<i>Gewerk</i>	<i>Beginn</i>	<i>AT</i>	<i>Ende</i>
<b>Pfingstferien</b>	06.06.17	9	19.06.17
<b>Sommerferien</b>	27.07.17	32	11.09.17
<b>Handwerkerferien</b>	31.07.17	15	21.08.17
<b>Neubau</b>	ab		bis
Spezial-Tiefbau	01.06.17	5	08.06.17
Bauhauptarbeiten	12.06.17	50	21.08.17
Gerüstarbeiten	21.08.17	65	20.11.17
Zimmer- und Holzbauarbeiten	21.08.17	30	02.10.17
Dacheindeckung in Metall	18.09.17	40	13.11.17
Fensterbauarbeiten Holz-Alu, Montage	11.09.17	30	23.10.17
Estricharbeiten	23.10.17	45	25.12.17
Innen- und Außenputzarbeiten	02.10.17	45	04.12.17
Malerarbeiten	04.12.17	40	29.01.18
Bodenbelagsarbeiten	15.01.18	25	19.02.18
Fliesenarbeiten	18.12.17	20	15.01.18
Trockenbauarbeiten	04.09.17	70	11.12.17
Holz-Glas-Türelemente	05.02.18	5	12.02.18
Türen und Zargen	25.09.17	105	19.02.18
Mobile Trennwand	12.02.18	5	19.02.18
Kücheneinrichtung	12.02.18	5	19.02.18
Möblierung	19.02.18	10	05.03.18
Schließanlage	19.02.18	5	26.02.18
RS-Element	19.02.18	2	21.02.18
WC-Trennwände	21.02.18	3	26.02.18
Sonnenschutzanlage	04.12.17	15	25.12.17
Heizungsinstallationsarbeiten	11.09.17	120	26.02.18
Lüftungsbauarbeiten	11.09.17	120	26.02.18
Sanitärinstallationsarbeiten	11.09.17	120	26.02.18
Elektroinstallationsarbeiten	11.09.17	120	26.02.18
Endreinigung	05.03.18	5	12.03.18
Aussenanlagen	20.11.17	105	16.04.18
Terminangaben = Arbeitenfristen auf der Baustelle bzw. Montagetermine			
Planungsvorläufe sind nicht dargestellt.			